ZMLUVA O DIELO

Uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika na vykonanie :
.. Komplexnd obnova a reStaurovanie barokovej fontiny na Stefinikovom ndmesti
v Kremnici®.

CL1
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednévatel: Mesto Kremnica
Zast.: RNDr. Zuzana BaldZovi
Sidlo — Stefanikovo ndm. 1/1
967 01 Kremnica
ICO - 320781
Bankové spojenie: VUB, a.s. Ziar nad Hronom
Cislo u&tu:2728426759/0200
Tel. : 045 6782 792
e-mail: msu@kremnica.sk

1.2 Zhotovitel: RESTAURO s.r.0.
Piata 3, 831 01 Bratislava
bankové spojenie: Tatra Banka ¢. d¢tu: 2921839248/1100
ICO — 45572593
DIC - 2023057267
IC DPH - SK2023057267
Tel. : 0903 246 241
e-mail: tomas.restauro @mail.t-com.sk

a kolektiv: Mgr. art. Hovori¢ Igor

CL 1
PREDMET ZMLUVY

2.1 Objednévatel zad4va a zhotovitel sa zavézuje uskutocnit vykonanie diela: ,,Komplexna
obnova a reitaurovanie barokovej fontiny na Stefanikovom ndmesti v Kremnici*.

2.2 Vsetky restauratorské prace budd vykonané podla schvéleného Ponukového rozpoctu na
reStaurovanie, vypracovaného zhotoviteI'mi, ktory tvorf prilohu tejto zmluvy.

2.3 Price budii vykonavat zodpovedni reStaurdtori Akad. soch. Toma$ Luptak ,Mgr. art. Igor

Cl. 111
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine od 20. 09. 2010 do 30.09.2012.



CL1v
MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotovitel bude realizovat prace na mieste a v ateliéri.

LV
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za splnenie predmetu tejto zmluvy vo vyske:
Celkova cena realizacie bez DPH 113.445,00 EUR
DPH 19 % 21.554,55 EUR
Celkové cena s DPH 134.999,55 EUR
(slovom — Stotridsat$tyritisicdevit'stodevetdesiatdevit/55 EUR).

5.2 Vy&ku zmluvnej ceny moZe ovplyvnit navySenie rozsahu prac pri realizovani predmetu
tejto zmluvy, ktoré nebolo mozné predvidat v ¢ase uzavretia zmluvy.

5.3 Lehota splatnosti faktdr jel4 dni. Zmluvné strany sa dohodli na platbach pocas realizacie
diela nasledovne:

- Zaloha po podpisani zmluvy vo vySke 30% z ceny diela = 40.500,00 EUR

- Pocas realizacie za vykonané prace

A Cl. VI
SPOSOB VYKONANIA DIELA

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre spdsob vykonania diela platia ustanovenia § 550 az 559
Obchodného zdkonnika, zdmeru na re$taurovanie a ndvrhu na reStaurovanie.

6.2 Objednavatel je opradvneny priebeZne kontrolovat priebeh redtauratorskych prac podla
predmetu zmluvy, (hlavne ¢o sa tyka dohodnutych podmienok a v rozsahu tejto zmluvy).

6.3 Objednévatel poskytne zhotovitelovi odber GZitkovej vody a zdroj elektrickej energie.

CL. VIl
ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase odovzdavania diela objednavatel'ovi zodpoveda
zhotovitel.

7.2 Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdan{ diela objednévatelovi zodpovedd zhotovitel 1ba
vtedy, ak boli sposobené porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajlicej z plnenia predmetu
zmluvy.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢nd doba je 24 mesiacov, ktord zaCina plynit od
nasledujticeho mesiaca po protokoldrnom odovzdani a prevzati diela.

Cl. VI
ZMLUVNA POKUTA

8.1 Ak zhotovitel nedodrZi termin plnenia predmetu zmluvy, je povinny zaplatit
objednévatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny diela, a to za kazdy den
omeSkania.



8.2 V pripade, Ze objednévatel nedodrzi termin splatnosti faktiry podla ¢l. V, tejto zmluvy je
povinny zaplatit zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z fakturovane;j Ciastky a to za
kazdy defi omeSkania.

 CLIX
DALSIE DOJEDNANIA

9.1 Odstipit od tejto zmluvy moZno pisomnym podanim doru¢enym druhej zmluvne;j strane.
Zmluvné strana mdZe odstipit vtedy, ak porusi druha strana podstatnii zmluvnd povinnost.
9.2 Pre nirok na ndhradu $kody platia prislu§né ustanovenia Obchodného zékonnika s tym, Ze
na tento nirok nemé vplyv zaplatenie zmluvnej pokuty alebo troku z omeSkania, alebo
pripadné odstipenie od tejto zmluvy.

9.3 Prava a povinnosti zmluvnych strin, pokial nie si upravené touto zmluvou, sa riadia
podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zékonnika, vyhl. C. 21/1988 Zb. A zik. ¢&.
49/20027Zz.

CL X
ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1 Tdto zmluvu je mozné doplfiat a menit po vzdjomnej dohode zmluvnych strén formou
pisomného dodatku podpisaného zastupcami obidvoch zmluvnych stréan.

10.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednévatel dostane dva a
zhotovitel dva rovnopisy.

10.3 Zmluva nadobiida d¢innost ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.

V Kremnici diia 16.09.2010

Objednavatel : Zhotovitel:

RNDr. Zuzana BalaZova Akad. soch Tom4§ Lupték



RESTAURO s.r.0. Piata 3, 831 01 Bratislava-O.S. viozka ¢islo 65805/B
ICO: 45 572 593 DIC: 2023057267 IC DPH: SK2023057267
Telefén: 0903 246 241, e-maol: tomas.restauro@mail.t-com.sk
Bankové spojenie: TatraBanka a.s. &islo Gétu: 2821839248/1100

Zastipena: Luptak Tomas akad. soch.
Clenom Komory restauratorov
Cislo osvedéenia na vykon &innosti: &islo 001

Mesto Kremnica

vedUca oddelenia vystavby a Zivotného prostredia
Ing. Mariana Donovalova

Stefanikovo namestie 1/1

967 01 Kremnica

VEC: Cenova ponuka — Komplexna obnova a resStaurovanie barokovej
fontany na Stefanikovom namesti v Kremnici

Na zaklade Vasej vyzvy zo dia 3.9.2010 Vam predkladam nasledovnu cenovi ponuku
- rozpocet:

Rozpotet je spracovany na zéklade predbezného retauratorského posudenia a platného
rozhodnuta KPU Banska Bystrica. Sucastou restaurovania fontany bude aj zachrana

a spristupnenie torza diela ,Grobfiového vodovodu, ktorym bola v minulosti do fontany
privadzana voda. Hlavnym cielom restaurovania bude sfunkcnenie fontany a zabraneniu
priesakom. Prace budu realizované na mieste.

Restauratorsku realizaciu bude vykonavat' kolektiv reStauratorov:
Akad. soch. Tomas Luptak, Stefanikova 31, 811 05 Bratislava
Mgr. art. Igor Hovori¢, 967 01 Dolna Ves ¢. 23

Celkova plocha kamennych architektonickych clankov fontany na restaurovanie je 234 m2.
Plocha cena bez DPH

Navrhované tkony pri reStaurvani fontany a diela Grobriového vodovodu :
Oprava $achty Grobfiového vodovodu

a ukonéenie kamenarskych detailov 149 m2 10623,-€
Uprava a vydlazdenie prilahlich pléch vodovodu, ¢adic 10x10 85 m2 5 650,- €
Restauratorsky vyskum a sprac. navrh na restaurovanie 1 ks 6282,- €
Odstranenie nevhodnych sekundarnych zasahov fontany 234 m2 10 628,- €
Realizacia izolacie bazéna fontany 141 m2 22 300,-€
Realizacia obehového systému vody fontany -

obehové gerpadlo a vodovodné rozvody 36 m sub. 9023,-€
Ogistenie kamennych architektonickych clankov 234 m2 11579,-€
Spevnenie kamennych architektonickych ¢lankov 234 m2 10600, €
Tmelenie a plastické scelenie kamena v ploche 234 m2 12934-€
Farebné a optické scelenie kamena 234m2 10264-€
Zaveretna hydrofébna uprava 234 m2 3662-€
Za restaurovanie spolu bez DPH 113 445- €
DPH 19% 21 554,55 €

Za re$taurovanie spolu s DPH 134 999,55 €



Konverzny kurz : 30,1260 Sk za 1 euro 4. 066 996,40 Sk

Termin realizacie 20. 9. 2010 — 30. 9. 2012

/

V Kremnici 9.9.2010 za kolektiv restauratorov Akad. soch. Tomas$ Luptak



k Zmluve o dielo zo diia 16.09.2010 uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného

,Komplexn4 obnova a reStaurovanie barokovej fontdny na Stefinikovom ndmesti v

1.1 Objednavatel’:

Nazov:

Adresa sidla:
Statutarny organ:
1CO:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:
telefon:

e-mail:

1.2 Zhotovitel’:
Nazov:

Adresa sidla:
Statutarny organ:
1CO:

DIC:

IC DPH:
bankové spojenie:
¢islo uctu:
telefén:

e-mail:

Dodatok ¢. 1

zakonnika na vykonanie:

Kremnici*

Cl.1
ZMLUVNE STRANY

Mesto Kremnica

Stefanikovo namestie 1/1, 967 01 Kremnica
RNDr. Zuzana BalaZova, primatorka mesta
320 781

2020529676

VUB, as.

2728426759/0200

045/ 678 27 48
mariana.donovalova@kremnica.sk

Restauro s.1.0.

Piata 3, 831 01 Bratislava
akad. sochar Tomas Luptak
45 572

2023057267

SK2023057267

Tatra Banka
2921839248/1100

0903 246 241
tomas.restauro@mail.t-com.sk

CL 111
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1  Celé povodné znenie bodu 3.1 Zmluvy o dielo sa nahradza nasledovnym znenim:
.,Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine od 20.09.2010 do 31.12.2012.



ClL. X
ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1 Zmluvné strany berti na vedomie, Ze uzatvorenim tohto Dodatku ¢. 1 nie su dotknuté
ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej diia 16.09.2010.

10.2 Tento Dodatok & 1 je vyhotoveny v §tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel
dostane tri a zhotovitel’ jeden rovnopis.

10.3 Tento Dodatok & 1 nadobuda platnost diiom jeho podpisu obidvomi zmluvnymi
stranami a G&innost jeden defi po dni jeho zverejnenia objednavatel'om.

V Kremnici diia  04.0& .20(Z

Objednavatel : Zhotovitel’:

RNDr. Zuzana Balazova
primatorka mesta

akad. sochar Toma$ Luptak
konatel’ Restauro s.r.0.

RESTAUROs.R.0O
Blata 3, 83101 Bratislave

o: 46 672 683 .

\EpPH: SK2023067267



Zapis z preberacieho konania
Re&taurovanie barokovej fontany na Stefanikovon namesti v Kremnici

Pritomni:
Krajsky pamiatkovy Urad Banska Bystrica: Mgr. Peter Kajba %L—f
Restauratori: Akad. soch. Toma$ Luptak

Mgr. art. Andrej Krchnhak
Magr. art. Tomas Kruzlik
Mesto Kremnica: Ing. Mariana Donovalova

Pritomni si prezreli realizované prace podfa navrhu na reStaurovanie a konstatuju, ze
ku diu 10.12.2012 prace pokraéovali v zmysle Navrhu na restaurovanie a Rozhodnutia KPU.

Od posledného kontrolného diia bolo realizované re$taurovanie v rozsahu:
— tmelenie a plastické scelenie kamennych architektonickych ¢lankov bazéna fontany
a schodiska,
—_ rekonstrukcia sparovania a doliatie nerezovych kramli hornej hrany bazéna olovom,
— rekonstrukcia spadovaného dna,
__ realizacia reverzibilnej izolacie — olovenej vane v bazéne fontany,
__ rekonstrukcia obehového systému vratane filtrov a Eerpadia osadena v
novovybudovanej technologicke] Sachte,
— farebné a optické scelenie kamennych architektonickych ¢lankov bazéna fontany
a schodiska,
__ re$taurovanie torza podstavca sochy Neptuna v celom rozsahu navrhu,
— vytvorenie podstavca z plastifikovaného umelého kamena v strede bazéna fontany.

V ramci dozrenia technologie bude do mesiaca maj 2013 fontana prestreSena
drevenym pristreskom, ktory bol pouzivany v procese restaurovania. Po uplynuti zimnych
mesiacov realizator nad ramec zmluvy zrealizuje reverzibilnt dlazbu kladenu na terCe na dno
olovenej vane fontany.

V tomto jarnom termine bude potrebné vyriesit vyskové napojenie schodiska fontany
v JZ &asti na terén namestia. Realizator navrhuje zvysit terén kamenného chodnika
v dosahu fontany o cca 50 cm. Pdvodne zamyslané riesenie doplnenim $tvrtej schodnice
fontany nie je mozné, vzhladom na existenciu technologickej $achty pod fontanou, do ktorej
je vstup prave z tejto strany pod schodiskom.

V nadviéznosti na realizované prace bola nastolena otazka dalSieho riesenia sposobu
prezentacie stredu fontany v moznych variantoch:

Povodne na podstavci stala socha Neptuna, o bolo dolozené vyskumom, ktory je
suéastou navrhu na restaurovanie. Jednou z variant sié¢asného prezentovania je moznost
osadenia rekonstrukénej kopie torza podstavca Neptuna na vytvoreny podstavec v strede
fontany. Vytvorenie a osadenie rekonstrukénej kopie Neptuna, alebo iného vytvarného diela
bude dorie$ené v budicom ¢ase.

Realizacia re$taurovania bola vykonana s moznostou napojenia technologickej casti
fontany aj na povodny zdroj — tzv. Grébhovsky vodovod. Takéto technické rieSenie by
prinavratilo fontanu k pévodnému gravitatnému spésobu napajania.

Zastupca Mesta Kremnica konstatuje, Ze prace boli vykonané v zmysle zmluvy
v dohodnutom termine k spokojnosti objednévatela.

V Kremnici drfia 10.12.2012



Zapis z pracovného stretnutia zo dia 25.06.2013
Restaurovanie barokovej fontany na Stefanikovom namesti

v Kremnici
Pritomni: ﬁ
KPU Banska Bystrica: Mgr. Peter Kajba [&7 |
Zhotovitel/Restaurator: Akad. sochar Tomas Luptak /5

: "%
Mesto Kremnica: RNDr. Zuzana Balazova, primatorka mesta AZ . (—fw/‘g\

Ing. Mariana Donovalova

Ing. Lucia Sykorova &R\J

V zmysle zépisnice z preberacieho konania restaurovania barokovej fontany na
Stefanikovom namesti v Kremnici zo dna 10.12.2012 konstatujeme, Ze provizorne
prestredenie fontany bolo po dozreti technolégie demontované na konci mesiaca maj 2013.
Pri demontazi pristresku nebol po$kodeny predmet reStaurovania. Pred odstranenim
pristre$ku realizator nad ramec zmluvy osadil na dno olovenej vane fontany reverzibilnu
dlazbu kladeni na plastové terce. Realizator doplinil chybajice ¢asti dlazby, ktorou je
kamenna fontana napojena na terén namestia a zrealizoval rekonstrukciu juhozapadného
narozia prvej schodnice vzmysle plastickeho a optického scelenia kamennych
architektonickych élankov fontany.

Realizator upozorfiiuje, ze defn po odstraneni oplotenia boli pri napustani fontany
zistené drobné priesaky olovenej nadrze, ktoré su novou skutoénostou od ski$ok fontany
pred preberacim konanim. Realizator olovenej nadrze do dnesnych dni vykonal dve
komplexné revizie nadrze spojené s demontaZzou a montazou reverzibilnej dlazby dna.
Potas druhej revizie zistil dva mechanicke prierazy, ktoré opravil. Zaroven pocas revizie
pretesnil vetky horizontélne konstrukcné spoje nadrze. Tato revizia bola vykonavana 2
pracovné dni a toho &asu v noénych hodinach bolo nefunkéné osvetlenie namestia. Revizia
bola ukon&ena &iastoénym napustenim bazéna. Po niekolkych hodinach sa znovu objavili
minimalne priesaky na severozapadnej Casti. Dodavatel nadrze pripravuje metodiku dalSej
kontrolnej revizie v snahe odstranit véetky vady a poskodenia. Realizator upozornuje, ze
mechanické poskodenia nadrze mézu byt sposobené Umyselne tretou osobou. Vzhladom na
tuto skuto&nost realizator odporuéa vlastnikovi NKP rozsirit funkény kamerovy systém
o cielent infrakameru, ktora by bola schopna snimat dianie vo fontane aj v nocnych
hodinach.

Reétaurovanie bolo vykonané vsulade s platnymi rozhodnutiami KPU BB.
Dokumentacia vykonanych restauratorskych prac bude odovzdana v zmysle zakona (60 dni)
po osadeni kopie torza lastury podstavca sochy Neptina.



Zapis z pracovného stretnutia zo dia 16.07.2013
Restaurovanie barokovej fontany na Stefanikovom namesti

v Kremnici
Pritomni: i -
Zhotovitel/Restaurator: Akad. sochar Tomas Luptak 'l )
/\..__#-_,/"'
Mesto Kremnica: Ing. Mariana Donovalova
Ing. Lucia Sykorova )

Dodavatel upozornil na predchadzajicom pracovnom stretnuti (25.06.2013), ze def
po odstraneni oplotenia boli pri napustani fontany zistené drobné priesaky olovenej nadrze,
ktoré su novou skutoénostou od skusok fontany pred preberacim konanim. Realizator
olovenej nadrze do dneSnych dni vykonal dve komplexné revizie nadrze spojené
s demontazou a montazou reverzibiingj dlazby dna. Pocas druhej revizie zistii dva
mechanické prierazy, ktoré opravil. Zarovei pocas revizie pretesnil vSetky horizontalne
kondtrukéné spoje nadrze. Tato revizia bola vykonavana 2 pracovné dni atoho
gasu v noénych hodinach bolo nefunkcné osvetlenie namestia. Revizia bola ukoncena
giastoénym napustenim bazéna. Po niekolkych hodindch sa znovu objavili minimalne
priesaky na severozapadnej Casti. Dodavatel nadrze pripravuje metodiku dalSej kontrolnej
revizie v snahe odstranit véetky vady a pokodenia. Dodavatel upozornuje, Ze mechanické
poskodenia nadrze méZu byt sposobené umyselne tretfou osobou. Vzhladom na tato
skutoénost dodavatel odporuca viastnikovi NKP rozsirit funkény kamerovy systém o cielenu
infrakameru, ktoréa by bola schopna snimat dianie vo fontane aj v nocnych hodinach.

Od tohto stretnutia dodavatel vykonal dalsie dve kompletné revizie olovenej nadrze
a kanalizacie. V pripade druhej revizie pouZil obratenu metédu a napustil vodou priestor
medzi kamennou a olovenou nadrzou. Az pomocou tejto diagnostiky boli objavené
nedostatky, ktoré pravdepodobne sposobuju priesaky nadrze. Nedostatky sU praskliny
v zvaroch na mieste napajania vertikalnych a horizontalnych platni olovenej nadrze. Tento
nedostatok dodavatel odstrani prostrednictvom realizatora olovenej nadrze konvenénym
spbsobom (zvaranim).



MESTSKY URAD V KREMNICI

Ste finikovo nam. 1/1, 967 01 Kremnica

Restauro s.r.o.
Piata 3
831 01 Bratislava

Vas list/zo dnha NasSe cCislo Vybavuje / & Kremnica
Vyst.2013/00228 Ing. Sykorova 19.07.2013
6782775
Vec

Ziadost o odstranenie vady

V zmysle Zmluvy o dielo zo dfia 16.09.2010 a Dodatku €. 1 zo dna 07.08.2012 ste boli
zhotovitelom diela s nazvom ,Komplexna obnova a reStaurovanie barokovej fontany na
Stefanikovom namesti v Kremnici“.

Tak ako je uvedené v zépisoch z pracovnych stretnuti zo dna 25.06.2013 a 16.07.2013
dochadza pri napusteni fontany k presakom vody.

Ziadame Vas preto o odstranenie vzniknutej vady spésobujlcej pretekanie fontany.

S pozdravom

it } RNDr. Zuzana Baladzova
X" N primatorka mesta

1 WA Ing. Mariana Donovalova
Dl vedlca oddelenia vystavby

a zivotného prostredia
poverend podpisovanim pisomnosti

Telefon Fax Bankové spojenie 1CO DIC E-mail Web
045/6782714 045/674 25 05 14728422/0200 00320781 2020529676 projekty@kremnica.sk www.kremnica.sk



Zapis z pracovného stretnutia zo dna 22.08.2013
Restaurovanie barokovej fontany na Stefanikovom namesti
v Kremnici

Pritomni: ‘ e
Zhotovitel/Restaurator: Akad. sochar Tomas Luptak P i

f ;o

/

Mesto Kremnica: Ing. Mariana Donovalov

Ing. Lucia Sykorova {‘\\\f
AV

Dodavatel odstrafioval nedostatky - praskliny v zvaroch prostrednictvom realizatora
olovenej nadrze konvenénym spbsobom - zvaranim. Tato technolégia nebola na 100%
aéinna, o sa pri daldich diagnostikach potvrdilo. V spojoch zostava zvyskova voda, ktora pri
zvarani meni skupenstvo na vodnua paru. Pri zmene skupenstva teplotou tato para zvysenym

tlakom neumozni opravu celého zvaru.

Dodavatel navrhuje na reviziu pouzit technolégiu combi flex od firmy Sika. Tito
technologiu objedna z Nemecka, dodacia lehota je cca 3 tyzdne. Po dodani technolégie

bude realizator olovenej nadrze pokracovat v oprave.



Zapis z pracovného stretnutia zo diia 04.10.2013
,,Komplexné'obnova a restaurovanie barokovej fontany na
Stefanikovom namesti v Kremnici*

Pritomni: //,41’1 N
Zhotovitel/Restaurator: Akad. sochar Tomas Luptak s /_,_,,,__.,W_.m--»mmJ
Mesto Kremnica: Mgr. Igor Kriz, zastupca primatorky mesta

Bc. Peter Grosch, veduci oddelenia technickych sluZieb —

a1
g . %
Ing. Mariana Donovalova, vedlca oddelenia vystavby a ZP -

Ing. Lucia Sykorova, referent oddelenia vystavby a ZP 2\9&\)#\
A\
L \

N

—

Dneény kontrolny defi sa konal zdévodu obhliadky po odstraneni zavady
sposobujlcej pretekanie bazéna fontany. Zavada bola reklamaciou zo dna 19.07.2013
s nazvom realizacie ,Komplexna obnova a restaurovanie barokovej fontany na Stefanikovom
namesti v Kremnici®. Pritomni obhliadkou na mieste skontrolovali fontanu s napustenym
bazénom doplna po vrch prepadu. Bazén je napusteny 24 hodin a nie su viditené Ziadne
priesaky. Dodavatel realizacie povazuje dosiahnuty stav za odstranenie vady, ktora bola
predmetom reklamacie. Pritomni potvrdzuju odstranenie zavady. Dnesnym dniom oddelenie
technickych sluZieb Mestského uradu Kremnica prebera fontanu vratane technologickych
zariadeni do spravy a prevadzky.



